

工 事 数 量 総 括 表

起工番号	浄水除却－07－002			
工事名称	新鶴見橋流量監視局撤去工事			
工事場所	岡山市北区出石町二丁目292番2号			
工事金額	円	内訳	工 事 価 格	円
			消費税等相当額	円
工事期間	契約の日から      令和 8 年 3 月 31 日      まで			延期
特記事項				
岡 山 市 水 道 局				

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
明細書						
				円	円	
共通仮設費		式	1	( )	( )	内訳表 第1表
				( )	( )	
直接工事費				( )	( )	
流量監視盤ほか撤去工	流量監視盤撤去	式	1	( )	( )	内訳表 第2表
路面復旧工	超音波流量計検出器撤去	式	1	( )	( )	内訳表 第3表
	コンクリート基礎撤去工	式	1	( )	( )	
直接工事費 計	舗装工			( )	( )	
				( )	( )	
現場管理費		式	1	( )	( )	率計算額
				( )	( )	
一般管理費等				( )	( )	
(率計算額)				( )	( )	
一般管理費等		式	1	( )	( )	契約保証費を含む
(積上計上額)				( )	( )	
スクラップ評価額		式	1	( )	( )	代価表 第1表
一般管理費等 計				( )	( )	
				( )	( )	
合計				( )	( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内訳表 第1表 共通仮設費						1式
(率計算額)				円 ( )	円 ( )	
共通仮設費		式	1	( )	( )	
率計算額 計				( )	( )	
				( )	( )	
(積上計上額)				( )	( )	
石綿事前調査費	5箇所程度 有資格者による 準備、机上・現地調査、試料採取、報告書作成	式	1	( )	( )	
石綿分析費	定性分析 有資格者による	検体	1	( )	( )	物価資料
小計				( )	( )	
積上計上額 計				( )	( )	
				( )	( )	
共通仮設費 計				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内訳表 第2表	流量監視盤ほか撤去工			流量監視盤撤去 超音波流量計検出器撤去		1式
(工事費)				( )	( )	
流量監視盤撤去工	W1000×H1600×D350 屋外用 参考重量盤類200kg	式	1	( )	( )	電力量計撤去含む
超音波流量計検出器撤去工	φ600クランプオン型 V法 参考重量ケーブル類1kg	式	1	( )	( )	取付け金具撤去含む
ケーブル類撤去工	600V CE 5.5sq-2C(ほか) 参考重量ケーブル類5kg	式	1	( )	( )	
D種接地極撤去工	φ14×1500 参考重量ケーブル類2kg	式	1	( )	( )	埋設標撤去含む
電線管類撤去工	参考重量鋼管類70kg(支持材含む) 参考重量廃プラスチック1kg	式	1	( )	( )	支持材撤去含む
足場仮設費	単管本足場(概算掛面積120㎡) 移動式足場(概算床面積12㎡)	式	1	( )	( )	安全ネット仮設含む
仮設材運搬費		式	1	( )	( )	
撤去品運搬費	盤類、ケーブル類、鋼管類、 廃プラスチック	式	1	( )	( )	8tクレーン付きトラック相当
撤去品処分費	廃プラスチック	式	1	( )	( )	
交通誘導警備員	8人工程度	式	1	( )	( )	
小計				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
計				( )	( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
内訳表 第3表	路面復旧工			コンクリート基礎撤去工 舗装工		1式
(工事費)				( )	( )	
コンクリート基礎撤去工	鉄筋コンクリート 0.3m <sup>3</sup> 程度	式	1	( )	( )	人力施工
舗装版切断工	3m程度	式	1	( )	( )	舗装厚:10cm以下
舗装取壊し積込み工	1m <sup>2</sup> 程度	式	1	( )	( )	舗装厚:10cm以下
掘削工	1.3m <sup>3</sup> 程度	式	1	( )	( )	機械施工
埋戻し工(在土)	1m <sup>3</sup> 程度	式	1	( )	( )	機械施工
埋戻し工(改良土)	0.3m <sup>3</sup> 程度	式	1	( )	( )	機械施工
路盤工	2m <sup>2</sup> 程度	式	1	( )	( )	仕上り厚 10cm 粒調碎石
舗装工	2m <sup>2</sup> 程度	式	1	( )	( )	人力施工 仕上厚 5cm 再生密粒度As(スラグ入)プライム
As殻、Co殻運搬費	0.5m <sup>3</sup> 程度	式	1	( )	( )	
As殻・Co殻処分費	0.5m <sup>3</sup> 程度	式	1	( )	( )	
小計				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
計				( )	( )	

名 称	形状寸法	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
代価表 第1表 一般管理費積上額						1式
(スクラップ評価額)				円 ( )	円 ( )	
盤類		kg	200	( )	( )	
ケーブル類		kg	8	( )	( )	
鋼管類		kg	70	( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
				( )	( )	
計				( )	( )	

変更後請負代金額の算出は、次の式による。

変更後請負代金額 =

$$\left( \frac{\text{変更後設計金額}}{\text{(税抜)}} \times \frac{\text{当初請負代金額 (税抜)}}{\text{当初設計金額 (税抜)}} \right) \times (1 + \text{消費税率})$$

上記の算式中、括弧内の計算の結果、10,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。